УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО УК «ТЭК»
- управляющий ООО «Камводсервис»
_____А.М. Муртазин
«____»_____20__г.

Прейскурант цен на строительные машины и механизмы на 2022год.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб. в рабочее время с 8.00 до 17.00
1.	Экскаватор погрузчик JCB3CX (организации, ИП)	час	2 819,00
2.	Экскаватор погрузчик JCB3CX (бюджет, население)	час	2 307,00
3.	Трактор МТЗ - 82.1 с прицепом тракторным 84 942 Т 00 (организации, ИП), г.н.3808МС	час	2 386,00
4.	Трактор МТЗ - 82.1 с прицепом тракторным 84 942 Т 00 (бюджет), г.н.3808МС	час	1 874,00
5.	Трактор МТЗ - 82.1 (организации, ИП) г.н.3808МС	час	1 954,00
6.	Трактор МТЗ - 82.1 (бюджет) г.н.3808МС	час	1 442,00
7.	УАЗ -33099 (организации, ИП)	час	1 398,00
8.	УАЗ – 33099 (бюджет)	час	1 210,00
9.	МТЗ – 1221 с фронтальным погрузчиком (организации, ИП), г.н.4089УЕ	час	1 780,00
10.	МТЗ – 1221 с фронтальным погрузчиком (бюджет), г.н.4089УЕ	час	1 545,00
11.	МТЗ-1221 с фронтальным погрузчиком с тележкой (бюджет) г.н. 4089 УЕ	час	1 969,00
12.	МТЗ-1221 с фронтальным погрузчиком с тележкой (организации, ИП) г.н.4089УЕ	час	2 156,00
13.	Генератор (7,5 кВт)	час	560,00
14.	Компрессор	час	1 048,00
15.	Мотопомпа	час	180,00
16.	Пневмоотбойный молоток (электрический)	час	1 125,00
17.	МТЗ-1221 с косилкой КРН 2,1Б (смета)	час	3154,00
18.	Ассенизационная машина (бюджет) (смета)	час	1 982,00
19.	Ассенизационная машина (организации, ИП) (смета)	час	2 160,00
20.	Ассенизационная машина (население; с.Куяново, д.Редькино) (смета)	час	1 200,00
21.	Ассенизационная машина (население) (смета)		1 400,00

Примечание: Цена увеличивается в нерабочее время после 17.00часов на 12%, в выходные дни на 15%.

Рост цен на услуги на 4,9% связан с увеличением цен на сырье и расходные материалы поставщиков, ростом средних потребительских цен на ГСМ, ростом цен на коммунальные услуги, повышение заработной платы рабочим, а также с учетом инфляции по данным Росстата России (4,9% в 2020г.).

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер: _____ Л.М.Головинова (по доверенности №2 от 03.02.2020г.)
Главный инженер: _____ Р.Г. Ахмаров (по доверенности №11 от 29.04.2019г.)
Начальник АТУ
и механизированных работ: _____ Р.Т.Мусин (по доверенности №13 от 07.12.2019г.)
Начальник энергоучастка: _____ Р.М. Головинов (по доверенности №22 от 08.02.2017г.)
Управляющий производством: _____ Д.Х.Биков (по доверенности №44 от 01.09.2020г.)

Исп. Мансурова З.Г.
(по доверенности №26 от 13.12.2020г.)